	[image: image1.jpg]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	ΕΡΓΟ:
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ


	
	ΦΟΡΕΑΣ:
	ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

	
	ΠΡΟΫΠ:
	3.781,50 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

	
	ΠΟΡΟΙ:
	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2017


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα συντάσσεται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος ύστερα από την ανάγκη που προέκυψε για τη δημιουργία χώρων αρχείου στο Δημοτικό Κατάστημα Γραμματικού για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου μας.
Συγκεκριμένα, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών ερμαρίων, με τα απαραίτητα στηρίγματα – κολώνες – συνδέσμους – βίδες κ.λ.π. ώστε να προσδίδεται ασφάλεια και λειτουργικότητα στην όλη κατασκευή, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού. Οι εσωτερικές διαστάσεις των χώρων είναι :
Αίθουσα 1 : 3,30 m X 2,80 m = 9,24 m2, έξι επίπεδα φόρτωσης
Αίθουσα 2 : 3,00 m X 3,20 m = 9,60 m2, έξι επίπεδα φόρτωσης  

Αίθουσα 3 : 3,00 m X 2,20 m = 6,60 m2, έξι επίπεδα φόρτωσης 

Αίθουσα 4 : 3,05 m X 2,50 m = 7,62 m2, έξι επίπεδα φόρτωσης  

Αίθουσα 5 : 3,30 m X 3,05 m = 10,06 m2, επτά επίπεδα φόρτωσης  

Αίθουσα 6 : 3,00 m X 4,05 m = 12,15 m2, έξι επίπεδα φόρτωσης    

Αίθουσα 7 : 3,00 m X 5,20 m = 15,60 m2, επτά επίπεδα φόρτωσης  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
	ΤΕΜΑΧΙΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	1
	Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικής κολώνας
	250 εκ.
	240
	4,20
	1.008,00

	2
	Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικού στηρίγματος
	200 εκ. 
	3
	3,50
	10,50

	4
	Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικού ερμαρίου
	30Χ72 εκ.
	42
	5,20
	218,40

	5
	Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικού ερμαρίου
	38Χ72 εκ.
	30
	5,90
	177,00

	6
	Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικού ερμαρίου
	30Χ92 εκ.
	245
	5,20
	1.274,00

	7
	Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικού ερμαρίου
	38Χ92 εκ.
	60
	6,00
	360,00

	8
	Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικού ερμαρίου
	30Χ122 εκ.
	14
	6,60
	92,40

	9
	Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικού ερμαρίου
	38Χ122 εκ.
	12
	7,60
	91,20

	10
	Προμήθεια και εγκατάσταση απαραίτητων γαλβανισμένων βιδών – κομβοελασμάτατων, μεταλλικών πλεγμάτων, κ.λ.π.
	-
	Κατ’ αποκοπή
	550,00
	550,00

	ΔΑΠΑΝΗ
	3.781,50

	Φ.Π.Α. 24%
	907,56

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	4.689,06


Το εκτιμώμενο κόστος για την παρούσα ανέρχεται στο ποσό των 3.781,50 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 4.689,06 ευρώ, και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους έτους 2017 στον Κ.Α. 10.6661. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η παρούσα ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό είδους 39131100-0 «Ράφια Αχειοθέτησης»

Σχετικό πρωτογενές αίτημα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) θα υποβληθεί μετά τις 08/08/2017 λόγω αναβάθμισης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
Παρατηρήσεις

· Η εκτέλεση της παρούσας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147 Ά/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».
· Η παράδοση και εγκατάσταση των μεταλλικών ερμαρίων θα πραγματοποιηθεί μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή του συμφωνητικού. 

· Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτού.
· Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της παρούσας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.
· Οι  εργασίες τοποθέτησης των μεταλλικών ερμαρίων θα πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένο προσωπικό του αναδόχου. Η συγκρότηση των συνεργείων διεξαγωγής της εργασίας γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος ευθύνεται έναντι του Δήμου Μαραθώνος για την ακρίβεια των στοιχείων και την εν γένει καλή και σωστή εκτέλεση της παρούσας.
	Νέα Μάκρη 01 / 08 / 2017

Η Συντάξασα
	
	Νέα Μάκρη 01 / 08 / 2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

	Μανάρα Μαρία Ελένη

Πολιτικός Μηχανικός
	
	Τσαγλιώτης Μιχάλης
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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