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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΤΗΣ Ε'  ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

Σχετικά με την ορθή λειτουργία της  Ε΄ κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα, θα  πρέπει να πραγματοποιηθεί  σύμβαση εργασίας με υδραυλικό για την τεχνική υποστήριξη όλης της κατασκηνωτικής περιόδου αλλά και για τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης και επισκευής προ και μετά του κατασκηνωτικού προγράμματος. Το προσωπικό που διαθέτει ο Δήμος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της κατασκήνωσης, διότι το αφενός δεν επαρκεί αριθμητικά, αφετέρου το  δίκτυο ύδρευσης του Δήμου από Βαρνάβα μέχρι Ν. Μάκρη είναι μεγάλο, πεπαλαιωμένο και παρουσιάζει καθημερινά βλάβες με αποτέλεσμα το προσωπικό να απασχολείται συνεχώς για τις επισκευές, επίσης η υπηρεσία ύδρευσης λειτουργεί επί 24ωρου  σε όλα τα διοικητικά όρια του Δήμου και για την κάλυψη των αναγκών της κατασκήνωσης απαιτείται  απαιτείται επιπλέον προσωπικό.

  Οι ιδιαιτερότητες των παιδιών που φιλοξενούνται στην κατασκήνωση επιβάλουν, την μόνιμη παρουσία υδραυλικού,  κατά την διάρκεια όλης της κατασκηνωτικής περιόδου αλλά και πρίν και μετά της διάρκειά της ήτοι για χρονικό διάστημα από (01/07 έως 30/09/2024).
 Η εργασία  θα περιλαμβάνει τις τυχόν αποφράξεις πλήν αυτών που απαιτούν αποφρακτικό μηχάνημα και μεγάλο συνεργείο, επισκευές και την συντηρήσεις του δικτύου όλης της κατασκήνωσης. Επίσης θα μεριμνά μαζί με τον ηλεκτρολόγο της κατασκήνωσης για την ορθή λειτουργία των αντλιών και γεννητριών για την πυρόσβεση και του βιολογικού.  

Οι εργασίες θα λαμβάνουν χώρα με μέριμνα και μέσα του αναδόχου.
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οικίσκοι 
• Έλεγχος και συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων των οικίσκων.
• Αλλαγή φλοτέρ, φούσκες, μπουτόν, σπιράλ, βάνες, βίδες για τα καζανάκια.
• Αλλαγή μηχανισμών βρύσης, σπιράλ, ντους, τηλέφωνα ντους, και αλλαγή βρύσης όπου χρειάζεται.
• Αλλαγή σπιράλ, βανών, βρύσες, σιφώνια για τους νιπτήρες.
• Αποφράξεις σιφονιών.
Μαγειρεία
• Έλεγχος και συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων των μαγειρείων.
• Αλλαγή των σπιράλ, μηχανισμών βρύσης, βανών και σιφονιών.
• Αλλαγή αντλίας, ανεπίστροφα πλυντηρίου πιάτων.
Λοιπές εγκαταστάσεις
• Έλεγχος και συντήρηση του αντλιοστασίου, αλλαγή βανών και ιμάντων.
• Έλεγχος και συντήρηση των λοιπών κοινόχρηστων χώρων, συμπεριλαμβανομένων και τις διορθώσεις κάθε απαιτούμενης βλάβης καθώς και την σωστή λειτουργία αυτών.
• Αποφράξεις σιφονιών και φρεατίων εκτός αν χρίζουν ειδικού εξοπλισμού αποφράξεων λόγω των ριζών που φράζουν το δίκτυο.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το κόστος για την εκτέλεση των παρεχόμενων εργασιών θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2024 το ποσό των 5.500,00 € συν το Φ.Π.Α 24%.  

Τα υλικά που απαιτούνται για τις ανωτέρω εργασίες, έχουν προβλεφθεί στην μελέτη προμήθειας υλικών ύδρευσης που έχει συντάξει η Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου. 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η εκτέλεση των αναφερόμενων εργασιών θα παρακολουθείται και θα παραληφθεί από τον επιβλέποντα .
Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων εργασιών θα γίνει μετά την έκδοση από τον ανάδοχο των νόμιμων φορολογικών στοιχείων και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων από τον Δήμο.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Απευθείας Ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και  ισχύουν.
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει άδεια υδραυλικού.

Δήλωση ότι υπάρχει εμπειρία και εξειδίκευση.

Με την λήξη της κατασκηνωτικής περιόδου θα ξεκινάει η προετοιμασία κλεισίματος των εγκαταστάσεων για όλο το δίκτυο παροχής νερού., και καταγραφή των προβλημάτων ώστε να προγραμματιστεί η συντήρηση και επισκευή.
Είναι επιβεβλημένη η εικοσιτετράωρη επίβλεψη του υδραυλικού καθώς και η διαμονή του στην κατασκήνωση καθ όλη την διάρκεια του κατασκηνωτικού προγράμματος από  (01/07 έως 30/9/2024).
Μαραθώνας  20/06/2024.
Ο Συντάξας                           η Αν.Προισταμένη                           ο Αν.Προισταμένος
Βασίλης Μανούσης                     Τμήματος                                          Δ/νσης Τ.Υ.

Υδραυλικός                  
 Αικατερίνη Σκόρδη                             Παναγιώτης Ηλίας  









       ΤΕ Μηχανολόγων

Μαραθώνας: 20/06/2024











	396











Αρ. Μελέτης: 25/20-6-24


Αρ. Απόφασης Δημάρχου:


CPV: 45332000-3





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ


Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩN
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